

Naručilac: "Putevi" d.o.o. Podgorica

Broj: 7140/1

Mjesto i datum, Podgorica: 27.06.2024.godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 11/23), u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku radova na održavanju puteva, radova na izgradnji puteva i radova na betoniranju, broj 36/23 od 20.10.2023. godine, šifra postupka 63451, ovlašćeno lice naručioca „Putevi“ d.o.o. Podgorica, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za nabavku razni radovi na održavanju, izgradnji puteva i betoniranju (izgradnja parking prostora, kružnih tokova i trotoara) broj 19/24 od 07.05.2024. godine, šifra postupka 72476:

1) Ponuda ponuđača "Geotin MNE" d.o.o.Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja" d.o.o. Podgorica, je ispravna i najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	"Putevi" d.o.o. Podgorica
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Izvršni direktor, Radoš Zečević, dipl.pravnik
<i>Kontakt osoba</i>	Službenik za javne nabavke, mr Miloš Vučelić
<i>Adresa</i>	Bohinjska 29
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02653893

2. Podaci o postupku javne nabavke

<i>Broj tenderske dokumentacije</i>	19/24 od 07.05.2024. godine, šifra postupka 72476
<i>Vrsta postupka</i>	Radovi
<i>Vrsta predmeta</i>	Otvoreni postupak
<i>Opis predmeta nabavke</i>	Radovi na održavanju, izgradnji puteva i betoniranju (izgradnja parking prostora, kružnih tokova i trotoara)
<i>CPV šifra</i>	45233141-Radovi na održavanju puteva 45233120 - Radovi na izgradnji puteva 45236000 - Radovi na betoniranju
<i>Predmet javne nabavke se nabavlja</i>	Kao cjelina
<i>Procijenjena vrijednost javne nabavke</i>	540.000,00 eura

3. Podaci o podnešenim inicijalnim/konačnim ponudama

Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, ponudu je podnio sljedeći ponuđač:
-Ponuđač „Geotin MNE” d.o.o. Podgorica, je dostavio samostalnu ponudu sa podugovaračem „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica, u 09.33 časova, dana 23.05.2024.godine, šifra ponude 104339.
-Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, je dostavio samostalnu ponudu sa podugovaračem „Geopromet” doo Podgorica, u 09.30 časova, dana 23.05.2024. godine, šifra ponude 103435.

4. Podaci o podnešenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nema

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o isključenju broj _____ od dana _____

Nema

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema

7. Podaci o ispravnim ponudama

Naručilac je tenderskom dokumentacijom predvidio da u predmetnom postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Naručilac tenderskom dokumentacijom je zahtijevao da privredni subjekat mora da ispunjava sljedeće uslove sposobnosti:

-za obavljanje djelatnosti,

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet

nabavke i to: - Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20); Licenca za izvođenje geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

Naručilac tenderskom dokumentacijom nije zahtijevao ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom zahtijevao ispunjenost uslova stručne i tehničke sposobnosti.

-Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke: Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potvrde treba da se odnose na ugovore odnosno izvedene radove, sa ugovorenom vrijednošću (bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost) minimalne vrijednosti 150 000eura, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen

-Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama i to: - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer saobraćajni ili konstruktivni, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i koje član je Inženjerske komore Crne Gore; minimum 1 jedno ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencom ili ovlašćenjem za inženjera koji će biti imenovani od strane ponuđača, potvrdi o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, osim za inženjera geodetske struke. Napomena: Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i ovlašćene inženjere za svaku vrstu radova koji se izvode, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019, 082/20, 86/22). Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem na objektu u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine faze radova na građenju na objektu.

-Minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora odnosno : • minimum 3 kamiona ; minimum 3 bagera; min. 1 mikser, min. 1 pumpa za beton, minimum 2 rezalice, min. 1 asfaltni valjak; min. 1 vibro žabačPrivredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojoj odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom

Naručilac je tenderskom dokumentacijom precizirao da će se privredni subjekat isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

- 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
- 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
- 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
- 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom;
- 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke

tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

- 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona;
- 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili
- 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Predmetnim pozivom predviđena je obaveza dostavljanja Izjave privrednog subjekta popunjenu traženim informacijama i verifikanu elektronskim potpisom.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom, u dijelu Uslova za učešće u postupku i Zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke precizirao sljedeće:

-Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti.

-Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica.

-Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od dana ispostavljanja privremene situacije.

-Način plaćanja je: na žiro račun ponuđača.

-Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati lice/a koja će izvršiti kontrolu da li izvedeni radovi odgovaraju opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da radovi koje je Dobavljač izveo za potrebe Naručioca, imaju tehničke nedostatke, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika. Ukoliko se Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

-Garantni rok za izvedene radove je 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.

-Rok važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

-Način i dinamika izvršenja ugovora: Radovi će se izvoditi sukcesivno, prema potrebama naručioca. Rok odaziva izvođača za realizaciju pojedinačnog posla je u roku od tri dana od dostavljanja pisanog zahtjeva ili poziva ovlašćenog lica naručioca. Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, Rješenjem imenuje stručno lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima.

Takođe, tenderskom dokumentacijom je precizirano da se ne zaključuje okvirni sporazum, ne sprovodi se zajednička nabavka, centralizovana nabavka, da način sprovođenja elektronske aukcije nije primjenljiv, elektronski katalog nije primjenljiv, podaci o naručiocima koji zaključuju zajedničku nabavku nije primjenljiv, podaci o naručiocima koji su uključeni u centralizovanu nabavku nije primjenljiv, rezervisana nabavka nije primjenljiva, način utvrđivanja ekvivalentnosti nije primjenljiv.

Tačkom 8 tenderske dokumentacije definisan je jezik ponude i to: crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, crnogorski jezik za ponudu u cjelini.

Naručilac je tenderskom dokumentacijom naveo da tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke (tačka 11).

Uputstvom za sačinjavanje i podnošenje ponude (tačka 12), precizirano je:

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu Izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Tačkom 13 predmetne tenderske dokumentacije predviđen je Način zaključivanja i Izmjene ugovora o javnoj nabavci:

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:¹

Ugovorne strane su saglasne da do raskida Ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

-U slučaju kada Naručilac ustanovi da radovi koji su predmet ovog ugovora ili način i rokovi na koji se isti izvode, odstupaju od ponuđenog iz ponude Dobavljača.

Naručilac će u slučaju uočavanja propusta u obavljanju poslova pisanim putem da pozove Dobavljača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta.

Ukoliko se Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

☐ Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

1) Ako su izmjene bez obzira na njihovu vrijednost izražene u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

3 a) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti.

3 b) kada se vrši zamjena podugovarača u skladu sa članom 128 st.10,11, i 12 Zakona.

4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava

prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom

¹U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Tačkom 14 predviđeno je da:

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo putem ESJN-a.

Tenderskom dokumentacijom je precizirano da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude odnos cijene i kvaliteta.

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma²:

☐ Odnos cijene i kvaliteta

Naručilac se opredijelio za vrednovanje ponuda po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta, koje će se vršiti na osnovu sljedećih parametara:

1. Parametar: Cijena (C)maksimalan broj bodova 80

2. Parametar: Kvalitet (K)maksimalan broj bodova 20

Ukupan broj bodova = broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. Parametar cijena (C) vrednovaće se na sljedeći način: max 90 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje uzimaju se ponudjene cijene, date od strane ponuđača čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom parametru dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom parametru, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova(C)} = (\text{najniža ponuđena cijena bez PDV} / \text{ponuđena cijena bez PDV}) \times 90$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po parametru najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova za izbor najpovoljnije ponude primjenom parametra kvalitet, kao osnova za vrednovanje uzima se:

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz: Kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini (10 bodova). Vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvaliteta koji se odnose na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojima će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke. Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, odnosno pravnog lica (investitora, naručioca posla)

² Naručilac određuje jedan kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, a ostale ponuđene opcije briše

kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini ima predviđene kvalifikacije i iskustvo na rukovođenju na istim ili sličnim poslovima tokom prethodnih godina, ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom i koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koji ima najveći broj potvrda kako je to definisano prethodnim stavom, a ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli: $Q = N_j / N_{max} \times 20$, Gdje je: Q - Broj bodova, N_j - broj potvrda, N_{max} - najveći broj potvrda. Napomena: Vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar iznad predviđenih minimalnih zahtjeva stručne i tehničke osposobljenosti.

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 23.05.2024. godine do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 23.05.2024. godine u 10:00 sati.

Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zabjelo, Zetskih Vladara 1/14 Lamela A (Južna kapija grada) preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zabjelo, Zetskih Vladara 1/14 Lamela A (Južna kapija grada) radnim danima od 8:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom određenim predmetnim pozivom.

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Zetskih Vladara 1/14 Lamela A (Južna kapija grada) preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Zetskih Vladara 1/14 Lamela A (Južna kapija grada) radnim danima od 8:00 do 16:00 sati, zaključno sa danom i terminom određenim pozivom.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: Garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora.

Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji, ponudu je podnio sljedeći ponuđač:

-Ponuđač „Geotin MNE” d.o.o. Podgorica, je dostavio samostalnu ponudu sa podugovaračem „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica, u 09.33 časova, dana 23.05.2024.godine, šifra ponude 104339.

-Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, je dostavio samostalnu ponudu sa podugovaračem „Geopromet” doo Podgorica, u 09.30 časova, dana 23.05.2024. godine, šifra ponude 103435.

S obzirom na to da je Pozivom kreiranim u okviru ESJN-a i tačkom 9 tenderske dokumentacije, predviđeno da se ponude podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 23.05.2024. godine do 10:00 sati, to je ponuđač ponudu podnio prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, pa je

ista blagovremena.

Otvaranje ponuda je održano dana 23.05.2024. godine sa početkom u 10:00h, kako je to i predviđeno tenderskom dokumentacijom, u prisustvu tri člana Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, a bez prisustva predstavnika ponuđača, o čemu je sačinjen elektronski generisan Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, koji je uz potvrde o prijemu garancija ponuda, istog dana u skeniranoj formi objavljen u okviru predmetnog postupka.

1. Ponuda ponuđača „Geo-Put Project” i „Geopromet” doo Podgorica

U postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o. i „Geopromet” doo Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila sledeće:

Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. i „Geopromet” doo Podgorica, Podgorica, je dostavio ponudu u 09.30 časova, dana 23.05.2024. godine, putem ESJN-a, šifra ponude 103435. Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuda ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o. i „Geopromet” doo Podgorica, sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. i „Geopromet” doo Podgorica, u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz Člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

U Izjavi privrednog subjekta „Geo-Put Project” d.o.o. Podgorica, u dijelu IV „Sukob interesa”, navedeno je da na strani ovog privrednog subjekta NE postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. je dana 23.05.2024. god. u 09.37 h, prijemni broj 5416, dostavio u originalu Garanciju ponude, izdatu od strane „CKB Banka” a.d. Podgorica broj, 10-0-12236 od 16.05.2024. godine, na iznos od 10.800,00 eura, sa rokom važenja do 26.08.2024. godine, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenjene vrijednosti nabavke i roka važenja garancije u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Konstatuje se da je tražena Garancija ponude dostavljena blagovremeno.

U postupku ocjene ispravnosti ponude ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o. i „Geopromet” doo Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, je utvrdila da je ponuđaču finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije naručioca, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Ponuđač „Geo-Put Project” d.o.o. i „Geopromet” doo Podgorica, je u u dijelu Uslova za učešće u postupku i Zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u ponudi dostavio sljedeće:

-Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti.

-Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica.

-Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od dana ispostavljanja privremene situacije.

-Način plaćanja je: na žiro račun ponuđača.

-Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati lice/a koja će izvršiti kontrolu da li izvedeni radovi odgovaraju opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da radovi koje je Dobavljač izveo za potrebe Naručioca, imaju tehničke nedostatke, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika. Ukoliko se Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

-Garantni rok za izvedene radove je 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.

-Rok važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

-Način i dinamika izvršenja ugovora: Radovi će se izvoditi sukcesivno, prema potrebama naručioca. Rok odaziva izvođača za realizaciju pojedinačnog posla je u roku od tri dana od dostavljanja pisanog zahtjeva ili poziva ovlašćenog lica naručioca. Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, Rješenjem imenuje stručno lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima.

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti privredni subjekat dokazuje dostavljanjem:

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke i to: - Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20); Licenca za izvođenje geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

Ponuđač je dostavio:

- Licenca projektanta i izvođača radova, za privredno društvo „Geo-Put Project” doo Podgorica, broj UPI 072/7-132/2 od 26.05.2021. godine, na period od pet godina. Navedena licenca izdata je od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

- Licenca za izvođenje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, predmjer i izrada katastra, nepokretnosti i vodova, za privredno društvo „Geopromet” doo Podgorica, broj 02-3881/1 od 19.07.2018. godine, izdata od strane Uprave za nekretnine.

-Licenca projektanta i izvođača radova broj UPI 072/7-132/2 od 26.05.2021.godine izdatu od strane Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na period od 5 godina.

Nevedeno je naznačeno i u Izjavama privrednih subjekata na predviđenom mjestu.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke: Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potvrde treba da se odnose na ugovore odnosno izvedene radove, sa ugovorenom vrijednošću (bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost) minimalne vrijednosti 150 000eura, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Stručna i tehnička sposobnost: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i

kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama i to: - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer saobraćajni ili konstruktivni, koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i koje član je Inženjerske komore Crne Gore; minimum 1 jedno ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencom ili ovlašćenjem za inženjera koji će biti imenovani od strane ponuđača, potvrdi o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, osim za inženjera geodetske struke. Napomena: Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i ovlašćene inženjere za svaku vrstu radova koji se izvode, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019, 082/20, 86/22). Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem na objektu u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine faze radova na građenju na objektu.

Minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora odnosno : • minimum 3 kamiona ; minimum 3 bagera; min. 1 mikser, min. 1 pumpa za beton, minimum 2 rezalice, min. 1 asfalterški valjak; min. 1 vibro žaba; Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojoj odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom

Ponuđač je dostavio:

- U dijelu Stručna i tehnička sposobnost, a u sklopu Izjave privrednog subjekta, ponuđač je naveo da je izvršio izvođenje radova primarnim radovima i to: „Putevi“ doo Podgorica, „Agencija za izgradnju i razvoj“ doo Podgorica, i „Opština Tuzi“.

U dijelu ponude „Ostala dokumenta“, ponuđač je dostavio potvrde izdate od strane: „Putevi“ doo Podgorica, „Agencija za izgradnju i razvoj“ doo Podgorica, i „Opština Tuzi“

-Potvrda broj 318 od 25.01.2024. godine, izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project“ doo, bila angažovana na održavanu puteva, radovi na izgradnji puteva i radovi na betoniranju na teritoriji Glavnog grada, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom, rekonstrukcije i sanacije trotoarskih površina i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 1576 od 02.03.2022. godine. Period izvođenja radova je mart-septembar 2022. godine, a vrijednost izvedenih radova je 216.056,46 eura sa PDV-om.

-Potvrda broj 4626 od 26.04.2024. godine, izdata od strane „Putevi“ doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je „Geo-Put Project“ doo, bila angažovana na održavanu puteva, radovi na izgradnji puteva i radovi na betoniranju na teritoriji Glavnog grada, i da je posao izveden stručno, kvalitetno i blagovremeno.

Radovi na rekonstrukciji saobraćajnice su obuhvatali:

Rekonstrukcija saobraćajnice sa pratećom kolovoznom konstrukcijom, rekonstrukcije i sanacije trotoarskih površina i urađeni su u skladu sa Ugovorom broj 3924 od 12.04.2024. godine. Period izvođenja radova je januar-april 2024. godine, a vrijednost izvedenih radova je 299.968,14 eura sa

PDV-om.

-Potvrda broj 5427 od 29.04.2024 godine, izdata od strane „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” doo Podgorica, kojom se potvrđuje da je firma „Geo-Put Project” doo Podgorica, u ugovorenom roku u skladu sa glavnim projektom i pravilima struke, izvela radove na: Izgradnji Ulice Nova 3, u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VII-Stara Varoš.

Broj i datum zaključenja ugovora: 2391 od 22.02.2023.godine.

Vrijednost ugovorenih radova: 209.852,87 eura sa PDV-om.

Vrijeme izvođenja radova: 24.04.2023-07.10.2023.godine.

U dijelu ponude „Ostala dokumenta”, ponuđač je dostavio:

-Rješenje izdato od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma broj UPI 072/7-323/2 od 02.07.2020. godine, kojim se Velju Lekoviću, izdaje licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata na neodređeni period.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-4329 od 29.12.2023. godine, za inženjera Velja S.Lekovića, kojom se potvrđuje da će navedeni biti član Inženjerske komore do 31.12.2024. godine.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Prijava na osiguranje za Leković Velja, kao dokaz da je isti zaposlen, radno vrijeme 40 časova, datum 20.05.2021. godine.

-Kopija radne knjižice za lice Veljo Leković, broj 0001084 od 07/2011, sa podacima da je zaposlen kod poslodavca „Geo-Put Project” doo Podgorica od 20.05.2021. godine.

Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-228 od 16.01.2024. godine, za inženjera Miloš D.Pejaković, kojom se potvrđuje da će navedeni biti član Inženjerske komore do 31.12.2024. godine.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Prijava na osiguranje za Miloša Pejakovića, kao dokaz da je isti zaposlen, radno vrijeme 40 časova, datum 22.09.2015. godine.

-Kopija radne knjižice za lice Miloša Pejakovića, broj 0022573 od 07/2011, sa podacima da je zaposlen kod poslodavca „Geo-Put Project” doo Podgorica od 20.05.2021. godine.

-Rješenje o imenovanju ovlaštenog inženjera za fazu geodezije, kojim se imenuje Miloša Pejakovića, diplomiranog inženjera geodezije, za ovlaštenog inženjera koji rukovodi izvođenjem geodetskih radova za fazu geodezije na objektu:Izgradnja ulice Nove 3, u zahvatu DUP-a Stmbena zajednica VII, Stara Varoš.

-Ovlašćenje broj 02-3036/3 izdato od strane Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Pejaković Dragana Miloš Dipl.ing.geodezije, položio stručni ispit I stekao ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova u oblasti osnovni geodetski radovi, premjer i izrada katastra nepokretnosti I vodovoda.

-Uvjerenje o završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama za Leković (Sava) Veljo, stepen specijaliste, građevinarstvo-smjer-saobraćajni.

-Potpisanu i pečatiranu Listu osnovnih sredstava-spiska mehanizacije koja će biti angažovana na predmetnom tender:

- 1.Kamion Mikser, Mercedes Benz Arocs 3240B (Zakup)
- 2.Kamion pumpa betona, Daimler Chrysler Actros 2641 (Zakup)
- 3.Motorna rezna brusilica (Zakup)
- 4.Vibro ploča MSH160E-4 Honda GX160 (Svojina)
- 5.Sjekač asfalta „HONDA GX 160” (Svojina)

6.Valjak (pegla/pegla) tip „DTV233”, serijski broj 490079 (Svojina)

7.Bager, marke „CAT”, model 305 (Svojina)

8.Bager, marke „CAT”, model 444E (Svojina)

9.Bager, marke „CAT M320” (Svojina)

10.Kamion marke „MAN” model F09 (Svojina)

11.Kamion marke „Mercedes Benz” model 814K (Svojina)

12.Kamion marke „Mercedes” model 1017 (Svojina)

Za mehanizaciju koja nije u svojini nego u zakupu, dostavljeni su Ugovori o zakupu i to:

-Ugovor o zakupu mehanizacije broj 1920-2 od 16.05.2024. između „Dadi gradnja” d.o.o. Podgorica (zakupodavac) i „Geo-put Project” d.o.o. Podgorica (zakupac) u kojem se navodi da zakupodavac daje u zakup preduzeću „Geo-put Project” d.o.o. Podgorica sledeći mehanizaciju:

1.Kamion mikser, Mercedes Benz Arocs 3240B, godina proizvodnje 2017. koji je u vlasništvu Zakupodavca.

2.Kamion mikser pumpa, Daimler Chrysler Actros 2641, godina proizvodnje 2006. Koji je u vlasništvu zakupodavca.

-Ugovor o zakupu mehanizacije broj 1921 od 16.05.2024.godine između „L-Coop” d.o.o. Podgorica (zakupodavac) i „Geo-put Project” d.o.o. Podgorica (zakupac) u kojem se navodi da zakupodavac daje u zakup preduzeću „Geo-put Project” d.o.o. Podgorica sledeći mehanizaciju:

1.Motorna rezna brusica, godina proizvodnje 2015.godine koji je u vlasništvu Zakupodavca.

-Način i dinamika izvršenja ugovora: Radovi će se izvoditi sukcesivno, prema potrebama naručioca. Rok odaziva izvođača za realizaciju pojedinačnog posla je u roku od tri dana od dostavljanja pisanog zahtjeva ili poziva ovlašćenog lica naručioca. Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, Rješenjem imenuje stručno lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima

-Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora.

-Garancija kvaliteta: Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ je dužan prije izvođenja radova dokazati atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala. Beton koji se ugrađuje u trotoare mora biti dopremljen iz fabrike specijalnim vozilima - mikserima, a koja posjeduje adekvatnu atestnu dokumentaciju, koja se dostavlja prilikom dopreme istog na gradilište naručioca. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

2. Ponuda ponuđača “GEOTIN MNE” doo Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja” doo Podgorica

U postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača „GEOTIN MNE” d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila sledeće:

Ponuđač „GEOTIN MNE” d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica, je dostavio ponudu u 09.33 časova, dana 23.05.2024. godine, putem ESJN-a, šifra ponude 104339. Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tenderskom dokumentacijom. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuda ponuđača „GEOTIN MNE” d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica, sačinjena na način utvrđen tenderskom dokumentacijom i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz člana 133 stav 1 tačka 1 ZJN.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila je da je ponuđač „GEOTIN MNE” d.o.o.

Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica, u ponudi dostavio Izjavu privrednog subjekta, koja je sačinjena na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta i da ne postoji razlog za neispravnost ponude iz Člana 133 stav 1 tačka 2 ZJN. Ponuđač je tačno i nedvosmisleno popunio Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, čime je dokazao ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke.

U Izjavi privrednog subjekta „GEOTIN MNE” d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica, u dijelu IV „Sukob interesa”, navedeno je da na strani ovog privrednog subjekta NE postoji razlog koji predstavlja sukob interesa iz člana 41 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač „GEOTIN MNE” d.o.o. Podgorica je dana 23.05.2024. god. u 09.32 h, prijemni broj 5415, dostavio u originalu Garanciju ponude, izdatu od strane „Adriatic Bank” a.d. Podgorica broj, 580551000000043836.1 od 23.05.2024. godine, na iznos od 10.800,00 eura, sa rokom važenja do 26.08.2024. godine, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenjene vrijednosti nabavke i roka važenja garancije u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Konstatuje se da je tražena Garancija ponude dostavljena blagovremeno.

U postupku ocjene ispravnosti ponude ponuđača „Geo-Put Project” d.o.o. i „Geopromet” doo Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, je utvrdila da je ponuđaču finansijskom dijelu ponude ponudio specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije naručioca, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Ponuđač „GEOTIN MNE” d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o. Podgorica, je u u dijelu Uslova za učešće u postupku i Zahtjeva u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u ponudi dostavio sljedeće:

-Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora ili do dostizanja procijenjene vrijednosti.

-Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica.

-Rok plaćanja je: u roku od 60 dana od dana ispostavljanja privremene situacije.

-Način plaćanja je: na žiro račun ponuđača.

-Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati lice/a koja će izvršiti kontrolu da li izvedeni radovi odgovaraju opisu i bitnim karakteristikama koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača. Ako se zapisnički utvrdi da radovi koje je Dobavljač izveo za potrebe Naručioca, imaju tehničke nedostatke, Dobavljač mora iste otkloniti nakasnije u roku od 7 dana od dana sačinjavanja zapisnika. Ukoliko se Dobavljač ne postupi u skladu sa traženim, naručilac će raskinuti Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

-Garantni rok za izvedene radove je 2 godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje izvedenih radova.

-Rok važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

-Način i dinamika izvršenja ugovora: Radovi će se izvoditi sukcesivno, prema potrebama naručioca. Rok odaziva izvođača za realizaciju pojedinačnog posla je u roku od tri dana od dostavljanja pisanog zahtjeva ili poziva ovlašćenog lica naručioca. Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, Rješenjem imenuje stručno lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima.

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti privredni subjekat dokazuje dostavljanjem:

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet

nabavke i to: - Licencu projektanta i izvođača radova, u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20); Licenca za izvođenje geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

Ponuđač je dostavio:

-Licencu izdatu od strane Uprave za nekretnine broj 02-1151/1 od 06.03.2019.godine kojom se potvrđuje da je Društvo za izvođenje, projektovanje i nadzor geodetskih radova, inženjering I konsalting „GEOTIN MNE” doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti I vodovoda.

-Rješenje broj UPI 14-332/23-389/2 od 19.04.2023.godine kojim se privrednom društvu „Asfalt-Beton Gradnja” doo Podgorica izdaje licenca projektanta i izvođača radova na period od 5 godina.Licenca je izdata od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Nevedeno je naznačeno i u Izjavama privrednih subjekata na predviđenom mjestu.

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke: Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke. Potvrde treba da se odnose na ugovore odnosno izvedene radove, sa ugovorenom vrijednošću (bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost) minimalne vrijednosti 150 000eura, što se dokazuje potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne i duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.

Stručna i tehnička sposobnost: Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 106 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama i to: - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer saobraćajni ili konstruktivni, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i koje član je Inženjerske komore Crne Gore; minimum 1 jedno ovlašćeno lice koje će rukovoditi izvođenjem geodetskih radova u oblasti - osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti; što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencom ili ovlašćenjem za inženjera koji će biti imenovani od strane ponuđača, potvrdi o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, osim za inženjera geodetske struke. Napomena: Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i ovlašćene inženjere za svaku vrstu radova koji se izvode, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG”, br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018, 11/2019, 082/20, 86/22). Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem na objektu u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine faze radova na građenju na objektu.

Minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora odnosno : • minimum 3 kamiona ; minimum 3 bagera; min. 1 mikser, min. 1 pumpa za beton, minimum 2 rezalice, min. 1 asfaltni valjak; min. 1 vibro žaba;•Privredni

subjekat je dužan da posjeduje minimum mehanizacije, tehničke opreme i/ili druge kapacitete koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora što se dokazuje listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom

Ponuđač je dostavio:

- U dijelu Stručna i tehnička sposobnost, a u sklopu Izjave privrednog subjekta, ponuđač je naveo da je izvršio izvođenje radova primaocima radova i to: „Opština Budva” i „Opština Kotor”.

U dijelu ponude „Ostala dokumenta”, ponuđač je dostavio potvrde izdate od strane: „Opština Budva” i „Opština Kotor” i potvrde ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta.

- Potvrda investitora DOO Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi broj: 05-576/2023 od 07.08.2023 godine za Velibora Međedovića ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 04-131/22 od 15.04.2022 godine i aneksa ugovora 04-274/23 -Sanacija lokalnih puteva ulica: Osječka, Trebinjska, Donji put u Đenovićima, Bokeških mornara, Prve bokeške brigade, Ribarska ul, dionica na Topoli II. Vrijeme realizacije: oktobar 2022.g.-April 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 201.127,37 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlašćenog lica investitora.

-Potvrda investitora DOO Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje broj: 015-355/24-269/6 od 19.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru 01-426/23-2261/8 od 07.11.2023.g i aneksa ugovora 01-426/23-2261/9 od 28.11.2023.g - Unaprjeđenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Vrijeme realizacije: novembar 2023.g.-decembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 450.308,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlašćenog lica investitora.

-Potvrda investitora DOO Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje broj: 016-335/24-269/5 od 19.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-887/2 od 21.04.2023g. i aneksa ugovora 01-426/23-887/5 od 02.06.2023.g -Unaprjeđenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva. Vrijeme realizacije: maj 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 507.809,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlašćenog lica investitora.

-Potvrda investitora DOO Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje broj: 015-355/24-162 od 31.01.2024. godine za Velibora Međedovića ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru 01-426/23-1172 od 09.05.2023. -Unaprjeđenje gradskih Prijestonice Cetinje. Vrijeme realizacije: maj 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 384.753,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlašćenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi broj: 01-1-018-95/24 od 09.04.2024. godine za Velibora Međedovića ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-95/24 od 24.01.2024. i aneksa ugovora 01-1-018-95/24-1 od 22.02.2024. g -Sanacija lokalnih puteva u Opštini Herceg Novi. Vrijeme realizacije:

januar 2024.g.-februar 2024.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 281.849,78 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi broj: 01-1-018-1119/23 od 31.01. 2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-1119/23 od 26.05.2023. -Sanacija lokalnih puteva u MZ u opštini Herceg Novi. Vrijeme realizacije: avgust 2023.g.- decembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 369.970,80 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-618/20 od 07.04.2020. -Sanacija lokalnog puta MZ Zelenika, od Kluba penzionera do mosta kod kasarne u Sasovićima. Vrijeme realizacije: jul 2020.g.-decembar 2020.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 78.926,36 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-1269/22 od 21.06.2022.g. -Sanaciji lokalnih puteva. Vrijeme realizacije: decembar 2022.g.-decembar 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 108.457,18 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-2313/22 od 28.11.2022.g. -Sanaciji lokalnih puteva: Kumbor, u naselju „Miočevići“, donji Sasovići i Drenovik. Vrijeme realizacije: januar 2023.g.-mart 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 95.808,47 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Rožaje broj: upuv14-426/24-7 od 19. 04. 2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-1896 od 05.08.2022.g - Izvođenje radova na izgradnji lokalne infrastrukture. Vrijeme realizacije: septembar 2022.g.- oktobar 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 76.825,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Petnjica za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-889 od 13.11.2023.g. -Modernizacija lokalnih puteva u MZ Dašča Rijeka-Krušćica. Vrijeme realizacije: novembar 2023.g.-novembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 66.000,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Andrijevica broj: 018-1049/23-01/1 od 11.03. 2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 018-47/2023-01/5 od 22.08.2023. godine i aneksa ugovora

018-487/2023-01/6 od 05.09.2023. g -Asfaltiranje putnih pravaca shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020 MZ Slatina. Vrijeme realizacije: avgust 2023.g.-septembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 94.824,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Andrijevica broj: 018-1049/23-01 od 11.10. 2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 018-51/23-01/8 od 03.08.2023. godine -Asfaltiranje putnih pravaca u opštini Andrijevica shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020, aktivnost K04 089. Vrijeme realizacije: avgust 2023.g.-septembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 457.824,90 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Kotor broj: 018-334/23-22510 od 11.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 02-426-2612/2 od 10.08.2020. godine -Rekonstrukcija ulice Iva Branovića. Vrijeme realizacije: oktobar 2021 .g.-mart 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 203.536,5 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Tivat broj: 07-426/23-284/5 od 15.08.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 07-426/22-117/10 od 15.07.2022. godine - Asfaltiranje lokalnih saobraćajnica. Vrijeme realizacije: septembar 2022 .g.-februar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 165.279,3 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Tivat broj: 07-426/23-347/19 od 13.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 07-426/23-347/14 od 29.11.2023. godine – Investiciono održavanje saobraćajnica. Vrijeme realizacije: decembar 2023.g.-februar 2024.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 368.275,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/21-1584/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1273-14 od 04.07.2019 od 29.11.2023. godine – Sanacija i modernizacija gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva , u nadležnosti Sekretarijata za komunalno stambene poslove. Vrijeme realizacije: januar 2019.g.-april 2019.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 82.050,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/21-1585/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-3779/11 od 20.01.2020.– Sanacija oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom području i njihovo održavanje. Vrijeme realizacije: maj 2020g.-novembar 2020g., a vrijednost izvedenih radova iznosi

347.025,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/21-782/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-354/20-357/10 od 06.04.2020. godine – Sanacija i modernizacija gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva. Vrijeme realizacije: april 2020.g.-maj 2020.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 44.497,20eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/21-1589/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1808/11 od 04.09.2018 godine – Partija 2: Sanacija i modernizacija gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva. Vrijeme realizacije: februar 2019g.-maj 2019.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 172.262,50eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/23-1250/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-1674/10 od 13.12.2022. godine – Sanacija i modernizacija trotoarskih površina i kolovoznih zastora. Vrijeme realizacije: februar 2023.g.-april 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 233.7089,75eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/23-1251/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-1675/10 od 13.12.2022. godine – Sanacija i modernizacija saobraćajne infrastrukture u MZ Petrovac. Vrijeme realizacije: februar 2023.g.-maj 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 184.895,88eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/24-209/1 od 05.02.2024 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-2769/9 od 10.03.2023. godine – Investiciono održavanje gradske infrastrukture. Vrijeme realizacije: mart 2023.g.-maj 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 322.263,51eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-082/24-155/1 od 09.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-358/14 od 28.07.2023. godine – Sanacija postojećih saobraćajnica. Vrijeme realizacije: avgust 2023.g.-novembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 390.235,00eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-354/24-909/1 od 19.04.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-1518/9 od 27.12.2023 godine – Investiciono održavanje gradske infrastrukture. Vrijeme realizacije: januar 2024. g-april 2024.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 390.235,00eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-354/24-906/1 od 19.04.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-2042/9 od 19.03.2024. godine – Sanacija i modernizacija trotoarskih površina i kolovoznih zastora. Vrijeme realizacije: mart 2024. g-april 2024.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 94.670,00eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-354/24-344/1 od 19.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-1437/11 od 15.12.2022. godine – Ustupanje izvođenja radova na modernizaciji trotoarskih površina. Vrijeme realizacije: februar 2023.g- april 2023.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 94.074,31 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-852/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-597/10 od 31.05.2022.g – Sanacija postojećih saobraćajnica. Vrijeme realizacije: jun 2022.g.-jun2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 164.875,02eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-851/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-1081/9 od 10.08.2022. g i Aneksa I ugovora broj: 01-426/22-1081/11 od 11.05.2023.g/10 od 31.05.2022.g – Asfaltiranju ulica na teritoriji opštine Budva. Vrijeme realizacije: oktobar 2022.g.-april 2023.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 396.564,51eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-853/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/21-1490/16 od 14.10.2021. g – Sanacija postojećih saobraćajnica. Vrijeme realizacije: oktobar 2021.g.-maj 2021.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 497.824,74eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-850/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/20-966/10 od 28.05.2020. g – Sanacija postojećih saobraćajnica na teritoriji opštine Budva. Vrijeme realizacije: maj 2020.g.-marta 2021.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 578.483,46 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis

izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-849/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/21-2425 od 16.11.2011.g– Rekonstrukcija Mainske ulice. Vrijeme realizacije: novembar 2021.g.-decembar 2021.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 81.020,79 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži 32. detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-849/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-375/11 od 18.04.2019.g– Izvođenje radova na sanaciji i zamjeni postojećeg asfaltnog sloja na lokacijama MZ Bečići, MZ Petrovac na moru, MZ Jaz, MZ Reževići, Budva-centar. Vrijeme realizacije: april 2019.g.-maj 2019.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 159.092,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-843/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-273/11 od 04.07.2019.g– Izvođenje građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 1: Sanacija postojećih saobraćajnica u seoskoj infrastrukturi, područje MZ Podostrog. Vrijeme realizacije: jul 2019.g.-februar 2020.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 162.580,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-845/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-273/12 od 04.07.2019.g– Izvođenje građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 2: Sanacija postojećih saobraćajnica na području naselja Jaz, Lapičići i Stanišići. Vrijeme realizacije: jul 2019.g.-decembar 2019.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 164.980,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-844/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-273/13 od 04.07.2019.g– Izvođenje građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 3: Sanacija postojećih saobraćajnica u okviru DUP-ova Budva Centar, Dubovica I, Rozino I, Rozino II, Potkošljun, Petrovac-šira zona. Vrijeme realizacije: jul 2019.g.-februar 2020.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 245.550,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-847/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/21-3046/17 od 14.02.2022.g i Aneksa I ugovora br. 01-426/21-3046/21 od 15.06.2022.g -Izgradnja kolsko-pješačke saobraćajnice „G" sa pratećim instalacijama. Vrijeme realizacije: februara 2022.g.-jun 2022.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 179.094,71 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt

podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-881/3 od 31.01.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4031/1 od 18.04.2023. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima na sekciji „Kotor“. Vrijeme realizacije: april 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 473.150,09eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-881/3 od 31.01.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4031/1 od 18.04.2023. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima u sekciji „Kotor“. Vrijeme realizacije: april 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 473.150,09eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-881/5 od 31.01.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4033/1 od 18.04.2023. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima u sekciji „Berane“. Vrijeme realizacije: maj 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 432.124,20eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-417/2 od 19.01.2023. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4487/1 od 09.05.2022. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji „Kotor“. Vrijeme realizacije: maj 2022.g.-jun 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 236.743,05eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-417/5 od 19.01.2023. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4550/1 od 10.05.2022. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji „Berane“. Vrijeme realizacije: jun 2022.g.-jul 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 432.030,60eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za kapitalne projekte, Vlada Crne Gore, broj: 01-067/23-578/3 od 02.02.2023. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-334/22-4190/1 od 07.10.2022. godine – Sanacija puta Kruševica, Vrbanj Orjen II faza, Opština Herceg Novi. Vrijeme realizacije: oktobar 2022.g.-decembra 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 294.596,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za kapitalne projekte, Vlada Crne Gore, broj: 01-067/23-578/4 od

02.02.2023. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-334/22-2026/1 od 16.05.2022. godine – Sanacija puta Kruševica, Vrbanj Orjen, Opština Herceg Novi. Vrijeme realizacije: jul 2022.g.-oktobar 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 347.015,80 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda broj 05-332/23-842/1, izdata od strane „Opština Budva”, kojom se potvrđuje da je „Asfalt Beton Gradnja” doo Podgorica, izveo radove na Izgradnji kružnog toka na djelovima katastarskih parcela 3077/4 I 551/1 K.O Budva u zahvatu DUP-a „Dubovica” I u kojoj se navodi da je Ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.Broj ugovora I datum zaključenja ugovora:01-426/21-2016/22 od 04.11.2021.godine (zavedeno kod investitora) i Anex 1 01-426/21-2016/25 od 09.03.2022.godine I 01-426/21-2016/26 od 05.05.2022.godine.Datum realizacije Ugovora decembar 2021.godine-maj 2022.godine.Vrijednost izvedenih radova 471.810,5 eura sa Pdv-om.Opis poslova:faza građevinski radova (zemljani radovi, betonski radovi, hidrotehnički radovi-atmosferska kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod, asfaltni radovi, saobraćajna signalizacija), instalacija jake I slabe struje, izgradnja fontane sa svim instalacijama.

-Potvrda broj 05-332/23-847/1, izdata od strane „Opština Budva”, kojom se potvrđuje da je „Asfalt Beton Gradnja” doo Podgorica, izveo radove na Izgradnji kolsko-pješačke saobraćajnice „G” sa pratećim instalacijama i u kojoj se navodi da je Ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.Broj ugovora I datum zaključivanja: 01-426/21-3046/17 od 14.02.2022. godine I Anex 1 broj 01-426/21 – 3046/21 od 15.06.2022.godine (zavedeno kod investitora).Datum realizacije ugovora: februar 2022-jun 2022.godine.Vrijednost izvedenih radova je 216.704,6 eura sa Pdv-om.Opis poslova: faza građevinskih radova (saobraćajnica, potporni zidovi, hidrotehničke instalacije – vodovod, fekalna kanalizacija, atosferska kanalizacija), jaka struja, slaba struja, saobraćajna signalizacija, geodetski radovi.

-Potvrda broj 18-334/23-22510, izdata od strane „Opština Kotor”, kojom se potvrđuje da je „Asfalt Beton Gradnja” doo Podgorica, izveo radove na rekonstrukciji ulice Iva Brkanovića (pored bazena I stadiona FK „Bokelj”) i u kojoj se navodi da je Ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.Broj ugovora I datum zaključivanja:02-426-2612/12 od 10.08.2020.godine (zavedeno kod investitora).Datum realizacije ugovora:oktobar 2021-mart 2022.Vrijednost izvedenih radova 246.279,2 eura sa Pdv-om.Opis poslova:građevinski radovi-faza saobraćaja, faza konstrukcije, faza hidrotehničkih instalacija(atmosferska I fekalna kanalizacija, vodovod), radovi na instalacijama slabe struje, radovi na iymješanju zaštiti 10kV kablova.

U dijelu ponude „Ostala dokumenta”, ponuđač je dostavio:

-Rješenje izdato od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma broj UPI 107/7-2475/2 od 17.04.2018. godine, kojim se Veliboru Međedoviću, izdaje licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata na neodređeni period.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-4046 od 22.12.2023. godine, za inženjera Velibor R.Međedović, kojom se potvrđuje da će navedeni biti član Inženjerske komore do 31.12.2024. godine.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Prijava na osiguranje za Međedović Radonju, kao dokaz da je isti zaposlen, radno vrijeme 40

časova, datum 01.09.2016. godine.

-Kopija radne knjižice za lice Danilo Čulafić, broj 52887 od 10.01.2002, sa podacima da je zaposlen kod poslodavca „GEOTIN MNE” doo Podgorica od 01.08.2020. godine.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Prijava na osiguranje za Danila Čulafića, kao dokaz da je isti zaposlen, radno vrijeme 40 časova, datum 01.08.2020. godine.

-Ovlašćenje broj 02-13338/3-13 od 04.03.2014.godine izdato od strane Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti:

1.Održavanje državni premjer katastar nepokretnosti vodova

2.Inženjersko-tehničkim oblastima

-Ovlašćenje broj 02-5789/1 od 17.09.2020.godine izdato od strane Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit stekao ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova – osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova

-Ovlašćenje broj 02-5789/4 od 04.12.2020.godine izdato od strane Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova.

-Listu osnovnih sredstava-spiska mehanizacije koja će biti angažovana na predmetnom tender:

1.Totalna stanica TSO2-1324975

2.Totalna stanica TS11-11-R1670481

3.GPS GSO8 1857359

4.GPS GSO8 1852784

5.DRON

6.EHO Sonder SDE 28S

7.Čekić za štemanje BOSH

8.Vibro ploča MS330-4

9.Teretno vozilo CADDY

10.Toyota hiluks 2.4d

11.Nissan navara

12.Kamion Daimler Chryslwr vario 614

13.Bager cat 3004

14.Prikolica spier

15.Kamion Mercedes benz atego 1518

16.Dacia SanderuLGu 1.5 teretno

17. Dacia SanderuLGu 1.5 teretno

18.Kamion Volvo 1264r

19.Mini bager cat 312

20.Drobilica-mini čekićar-METSO MINERALS

21.Valjak 1011700381

22.Damper neuson

23.Radna mašina new holand N364

24.Bager Volvo Compact EXCAVATOR ECR 88D

25.Vibro ploča MX170 benzin 3.6kW

26.Ručna Benz testera DSH 900 X-40 sa dodacima

27.Hidraulični čekić okada 1300(830kg)

28.Čekić HB08 sa dodacima-Volvo

29.Kamion iveco eurocargo TMV, 80E19

30.Vibro žaba atlas copco LG 500 VIBROPLATE

31.Mercedes benz vito 116 CDI TMV

-Ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji broj 0518/24 zaključen između „Cijevna Komerc” doo

Podgorica (Zakupodavac) i „GEOTIN MNE” (Zakupac) doo Podgorica. Ugovorne strane su saglasne da Zakupodavac daje Zakupcu:

1. Polovno radno vozilo Mercedes DB 4141 Actros 8x4, broj šasije WDB9323151L218005, registrarskih oznaka PG-KL 931, godina proizvodnje 2007

2. Polovno specijalno teretno vozilo: Volvo FM 400 84R, broj šasije YV2JSG0G17A630883, registrarski oznaka PG-BD 813, godina proizvodnje 2006.

-Način i dinamika izvršenja ugovora: Radovi će se izvoditi sukcesivno, prema potrebama naručioca. Rok odaziva izvođača za realizaciju pojedinačnog posla je u roku od tri dana od dostavljanja pisanog zahtjeva ili poziva ovlašćenog lica naručioca. Naručilac je dužan da nakon zaključenja ugovora, Rješenjem imenuje stručno lice koje će vršiti nadzor nad predmetnim radovima.

-Ponudlač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju, neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora.

-Garancija kvaliteta: Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ je dužan prije izvođenja radova dokazati atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala. Beton koji se ugrađuje u trotoare mora biti dopremljen iz fabrike specijalnim vozilima - mikserima, a koja posjeduje adekvatnu atestnu dokumentaciju, koja se dostavlja prilikom dopreme istog na gradilište naručioca. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Rangiranje ponuda izvršeno je dana 13.06.2024. godine, o čemu je sistemski generisan Zapisnik o vrednovanju ponuda.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je, su skladu sa članom 135 Zakona o javnim nabavkama sprovedla postupak vrednovanja ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda broj 7140 od 27.06.2024. godine, i utvrdila sledeće:

Komisija za sprovođenje postupka je primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

ODNOS CIJENE KVALITETA

-Cijena80 bodova

-Kvalitet – broj potvrda ovlašćenog inženjera20 bodova.

-izabrala ekonomski najpovoljniju ponudu na sljedeći način:

-Ponudlaču GEOTIN MNE” d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja” d.o.o Podgorica, za ponuđenu cijenu u iznosu od 497.000,00 eura bez PDV-a, dodijelila je 78.33 bodova.

Za dokazivanje kriterijuma kvaliteta po formuli: $Q = N_j / N_{max} \times 20$, Gdje je: Q - Broj bodova, N_j - broj potvrda, N_{max} - najveći broj potvrda. Napomena: Vrednovanje će se vršiti za ponuđeni parametar stručne i tehničke osposobljenosti, ponudlač je dostavio 44 potvrde, koje se tiču kvalifikacija i iskustva ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini.

Na osnovu naprijed navedenog, komisija za sprovođenje postupka je utvrdila da je primjenom

pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma: odnos cijene i kvaliteta, gdje je parameter cijena: 80 bodova i parametar kvalitet - kvalifikacije i iskustvo ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini 20 bodova, izabrao ekonomski najpovoljniju ponudu ponuđača GEOTIN MNE" d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja" d.o.o. Podgorica .

Provjera tačnosti izjave ponuđača GEOTIN MNE" d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja" d.o.o. Podgorica .

U cilju provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta, Komisija se putem CEJN-a, obratila nadležnom organu zahtjevom broj 5726 dana 28.05.2024. godine, radi dostavljanja dokaza, u skladu sa Članom 135a Zakona o javnim nabavkama, da su ponuđači GEOTIN MNE" d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja" d.o.o. Podgorica izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Uprava prihoda i carina je dana 26.06.2024.godine, putem CEJN-a, dopisom broj 13/01-2-6132/2 od 25.06.2024.godine, obavijestila Naručioca da je poreski obveznik GEOTIN MNE" d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja" d.o.o. Podgorica, na dan izdavanja uvjerenja, podnio poreske prijave i prema istim obračunao obaveze po osnovu:

-Poreza i doprinosa iz i na lična primanja zaposlenih po osnovu podnijetih IOPPD obrazaca zaključno sa 04/2024.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

-Poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2023. godinom i po tom osnovu nema dospjelih neizmirenih poreskih obaveza.

-Poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2024.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza.

Dostavljenim uvjerenjem izdatim od strane nadležnog organa, Uprave prihoda i carina Crne Gore, komisija za sprovođenje postupka je utvrdila da je ponuđač dokazao da je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

U cilju provjere tačnosti Izjave privrednog subjekta, Komisija se obratila nadležnom organu zahtjevom broj 5725 dana 28.05.2024. godine, radi dostavljanja dokaza iz kaznene evidencije, u skladu sa Članom 135a Zakona o javnim nabavkama. Nadležni organ, Ministarstvo pravde - Odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju je dana 29.05.2024. godine, dostavio:

-Uvjerjenje Ministarstva pravde broj: 0704-8957/24-2 od 29.05.2024. godine, da za „GEOTIN MNE" doo Podgorica, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, dostavljeno u formi originala;

-Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0704-8957/24 od 29.05.2024. godine, da za Milicu Stojanović, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, dostavljeno u formi originala.

-Uvjerjenje Ministarstva pravde broj: 0704-8957/24-5 od 29.05.2024. godine, da za „Asfalt-Beton gradnja" doo Podgorica, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica, dostavljeno u formi originala;

-Uvjerjenje Ministarstva pravde, broj 0704-8957/24-1 od 29.05.2024. godine, da za Vladimira Mirkovića, u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica, dostavljeno u formi originala.

Komisija za sprovođenje postupka je utvrdila da je ponuđač GEOTIN MNE" d.o.o. Podgorica i „Asfalt-Beton Gradnja" d.o.o. Podgorica, dostavljenim uvjerenjima izdatim od strane Ministarstva pravde, dokazao da nije pravosnažno osuđivan i čije ovlašteno lice nije pravosnažno osuđivano za

neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.

Komisija za sprovođenje postupka je u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama, od ponuđača „GEOTIN MNE“ doo Podgorica i „Asfalt-beton gradnja“ doo Podgorica koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu predmetnom postupku javne nabavke, zahtijevala da u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva dostavi original ili ovjerene kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom. Datum upućivanja zahtjeva je 30.05.2024. godine.

Ponuđač „GEOTIN MNE“ doo Podgorica i „Asfalt-beton gradnja“, je u predviđenom roku, dana 05.06.2024.godine, uz dops broj 6133, dostavio tražene dokaze, i to:

- Licencu izdatu od strane Uprave za nekretnine broj 02-1151/1 od 06.03.2019.godine kojom se potvrđuje da je Društvo za izvođenje, projektovanje i nadzor geodetskih radova, inženjering I konsalting „GEOTIN MNE“ doo Podgorica ispunila uslove za izvođenje geodetskih radova, osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodovoda. Navedena licenca dostavljena je u formi ovjerene kopije, od strane notara Bošnjak Slavice, broj ovjere OV 4059/2024 od 30.05.2024.godine.

- Rješenje broj UPI 14-332/23-389/2 od 19.04.2023.godine kojim se privrednom društvu „Asfalt-Beton Gradnja“ doo Podgorica izdaje licenca projektanta i izvođača radova na period od 5 godina. Licenca je izdata od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Navedeno rješenje dostavljeno je u formi ovjerene kopije, od strane notara Ljubiše Markovića, broje ovjere OV 5487/2024, od dana 30.05.2024.godine.

Ponuđač je u dijelu „Stručna i tehnička sposobnost“ dostavio sledeće:

- U dijelu ponude „Ostala dokumenta“, ponuđač je dostavio potvrde izdate od strane: „Opština Budva“ i „Opština Kotor“ i potvrde ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini:

- Potvrda investitora DOO Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi broj: 05-576/2023 od 07.08.2023 godine za Velibora Međedovića ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 04-131/22 od 15.04.2022 godine i aneksa ugovora 04-274/23 -Sanacija lokalnih puteva ulica: Osječka ,Trebinjska, Donji put u Đenovićima, Bokeških mornara, Prve bokeške brigade, Ribarska ul, dionica na Topoli II. Vrijeme realizacije: oktobar 2022.g.-April 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 201.127,37 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlašćenog lica investitora.

- Potvrda investitora DOO Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje broj: 015-355/24-269/6 od 19.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru 01-426/23-2261/8 od 07.11.2023.g i aneksa ugovora 01-426/23-2261/9 od 28.11.2023.g - Unaprjeđenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji Prijestonice Cetinje. Vrijeme

realizacije: novembar 2023.g.-decembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 450.308,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora DOO Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje broj: 016-335/24-269/5 od 19.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-887/2 od 21.04.2023g. i aneksa ugovora 01-426/23-887/5 od 02.06.2023.g -Unaprjeđenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva. Vrijeme realizacije: maj 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 507.809,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora DOO Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, Prijestonica Cetinje broj: 015-355/24-162 od 31.01.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru 01-426/23-1172 od 09.05.2023. -Unaprjeđenje gradskih Prijestonice Cetinje. Vrijeme realizacije: maj 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 384.753,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi broj: 01-1-018-95/24 od 09.04.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-95/24 od 24.01.2024. i aneksa ugovora 01-1-018-95/24-1 od 22.02.2024. g -Sanacija lokalnih puteva u Opštini Herceg Novi. Vrijeme realizacije: januar 2024.g.-februar 2024.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 281.849,78 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi broj: 01-1-018-1119/23 od 31.01. 2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-1119/23 od 26.05.2023. -Sanacija lokalnih puteva u MZ u opštini Herceg Novi. Vrijeme realizacije: avgust 2023.g.- decembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 369.970,80 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-618/20 od 07.04.2020. -Sanacija lokalnog puta MZ Zelenika, od Kluba penzioera do mosta kod kasarne u Sasovićima. Vrijeme realizacije: jul 2020.g.-decembar 2020.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 78.926,36 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-1269/22 od 21.06.2022.g. -Sanaciji lokalnih puteva. Vrijeme realizacije: decembar 2022.g.-decembar 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 108.457,18 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Herceg Novi za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1-018-2313/22 od 28.11.2022.g. -Sanaciji lokalnih puteva: Kumbor, u naselju „Miočevići“, donji Sasovići i Drenovik. Vrijeme realizacije: januar 2023.g.-mart 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 95.808,47 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Rožaje broj: upuv14-426/24-7 od 19. 04. 2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-1896 od 05.08.2022.g - Izvođenje radova na izgradnji lokalne infrastrukture. Vrijeme realizacije: septembar 2022.g.- oktobar 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 76.825,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opština Petnjica za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-889 od 13.11.2023.g. -Modernizacija lokalnih puteva u MZ Dašča Rijeka-Krušćica. Vrijeme realizacije: novembar 2023.g.-novembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 66.000,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Andrijevica broj: 018-1049/23-01/1 od 11.03. 2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 018-47/2023-01/5 od 22.08.2023. godine i aneksa ugovora 018-487/2023-01/6 od 05.09.2023. g -Asfaltiranje putnih pravaca shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020 MZ Slatina. Vrijeme realizacije: avgust 2023.g.-septembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 94.824,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Andrijevica broj: 018-1049/23-01 od 11.10. 2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 018-51/23-01/8 od 03.08.2023. godine -Asfaltiranje putnih pravaca u opštini Andrijevica shodno ugovoru o realizaciji programa 17 020, aktivnost K04 089. Vrijeme realizacije: avgust 2023.g.-septembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 457.824,90 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Kotor broj: 018-334/23-22510 od 11.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 02-426-2612/2 od 10.08.2020. godine -Rekonstrukcija ulice Iva Branovića. Vrijeme realizacije: oktobar 2021 .g.-mart 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 203.536,5 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Tivat broj: 07-426/23-284/5 od 15.08.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 07-426/22-117/10 od 15.07.2022. godine - Asfaltiranje lokalnih saobraćajnica. Vrijeme realizacije: septembar 2022 .g.-februar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 165.279,3 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis

izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Tivat broj: 07-426/23-347/19 od 13.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 07-426/23-347/14 od 29.11.2023. godine – Investiciono održavanje saobraćajnica. Vrijeme realizacije: decembar 2023.g.-februar 2024.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 368.275,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/21-1584/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1273-14 od 04.07.2019 od 29.11.2023. godine – Sanacija i modernizacija gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva, u nadležnosti Sekretarijata za komunalno stambene poslove. Vrijeme realizacije: januar 2019.g.-april 2019.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 82.050,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/21-1585/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-3779/11 od 20.01.2020.– Sanacija oštećenja na kolovozu na lokalnim putevima u seoskom području i njihovo održavanje. Vrijeme realizacije: maj 2020g.-novembar 2020g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 347.025,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/21-782/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-354/20-357/10 od 06.04.2020. godine – Sanacija i modernizacija gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva. Vrijeme realizacije: april 2020.g.-maj 2020.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 44.497,20eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/21-1589/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-1808/11 od 04.09.2018 godine – Partija 2: Sanacija i modernizacija gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva. Vrijeme realizacije: februar 2019g.-maj 2019.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 172.262,50eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/23-1250/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-1674/10 od 13.12.2022. godine – Sanacija i modernizacija trotoarskih površina i kolovoznih zastora. Vrijeme realizacije: februar 2023.g.-april 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 233.7089,75eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/23-1251/2 od 05.09.2023 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-1675/10 od 13.12.2022. godine – Sanacija i modernizacija saobraćajne infrastrukture u MZ Petrovac. Vrijeme realizacije: februar 2023.g.-maj 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 184,895,88eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za komunalno stambene poslove, broj: 07-354/24-209/1 od 05.02.2024 godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-2769/9 od 10.03.2023. godine – Investiciono održavanje gradske infrastrukture. Vrijeme realizacije: mart 2023.g.-maj 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 322.263,51eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-082/24-155/1 od 09.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-358/14 od 28.07.2023. godine – Sanacija postojećih saobraćajnica. Vrijeme realizacije: avgust 2023.g.-novembar 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 390.235,00eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-354/24-909/1 od 19.04.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-1518/9 od 27.12.2023 godine – Investiciono održavanje gradske infrastrukture. Vrijeme realizacije: januar 2024. g-april 2024.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 390.235,00eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-354/24-906/1 od 19.04.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-2042/9 od 19.03.2024. godine – Sanacija i modernizacija trotoarskih površina i kolovoznih zastora. Vrijeme realizacije: mart 2024. g-april 2024.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 94.670,00eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-354/24-344/1 od 19.02.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/23-1437/11 od 15.12.2022. godine – Ustupanje izvođenja radova na modernizaciji trotoarskih površina. Vrijeme realizacije: februar 2023.g- april 2023.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 94.074,31 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-852/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i

kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-597/10 od 31.05.2022.g – Sanacija postojećih saobraćajnica. Vrijeme realizacije: jun 2022.g.-jun2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 164.875,02eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-851/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/22-1081/9 od 10.08.2022. g i Aneksa I ugovora broj: 01-426/22-1081/11 od 11.05.2023.g/10 od 31.05.2022.g – Asfaltiranju ulica na teritoriji opštine Budva. Vrijeme realizacije: oktobar 2022.g.-april 2023.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 396.564,51eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-853/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/21-1490/16 od 14.10.2021. g – Sanacija postojećih saobraćajnica. Vrijeme realizacije: oktobar 2021.g.-maj 2021.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 497.824,74eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-850/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/20-966/10 od 28.05.2020. g – Sanacija postojećih saobraćajnica na teritoriji opštine Budva. Vrijeme realizacije: maj 2020.g.-marta 2021.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 578.483,46 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-849/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/21-2425 od 16.11.2011.g– Rekonstrukcija Mainske ulice. Vrijeme realizacije: novembar 2021.g.-decembar 2021.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 81.020,79 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži 32. detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-849/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-375/11 od 18.04.2019.g– Izvođenje radova na sanaciji i zamjeni postojećeg asfaltnog sloja na lokacijama MZ Bečići, MZ Petrovac na moru, MZ Jaz, MZ Reževići, Budva-centar. Vrijeme realizacije: april 2019.g.-maj 2019.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 159.092,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-843/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-273/11 od 04.07.2019.g– Izvođenje građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 1: Sanacija postojećih saobraćajnica u seoskoj infrastrukturi, područje MZ Podostrog. Vrijeme realizacije: jul 2019.g.-februar 2020.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 162.580,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-845/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-273/12 od 04.07.2019.g– Izvođenje građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 2: Sanacija postojećih saobraćajnica na području naselja Jaz, Lapičići i Stanišići. Vrijeme realizacije: jul 2019.g.-decembar 2019.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 164.980,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-844/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-273/13 od 04.07.2019.g– Izvođenje građevinsko zanatskih radova na objektima saobraćaja na izvođenju radova na Partija 3: Sanacija postojećih saobraćajnica u okviru DUP-ova Budva Centar, Dubovica I, Rozino I, Rozino II, Potkošljun, Petrovac-šira zona. Vrijeme realizacije: jul 2019.g.-februar 2020.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 245.550,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Opštine Budva, Sekreterijat za investicije, broj: 05-332/23-847/2 za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-426/21-3046/17 od 14.02.2022.g i Aneksa I ugovora br. 01-426/21-3046/21 od 15.06.2022.g -Izgradnja kolsko-pješačke saobraćajnice „G” sa pratećim instalacijama. Vrijeme realizacije: februara 2022.g.-jun 2022.g, a vrijednost izvedenih radova iznosi 179.094,71 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-881/3 od 31.01.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4031/1 od 18.04.2023. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima na sekciji „Kotor”. Vrijeme realizacije: april 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 473.150,09eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-881/3 od 31.01.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4031/1 od 18.04.2023. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima u sekciji „Kotor”. Vrijeme realizacije: april 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 473.15,09eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-881/5 od 31.01.2024. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4033/1 od 18.04.2023. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima u sekciji „Berane”. Vrijeme realizacije: maj 2023.g.-jun 2023.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 432.124,20eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-417/2 od 19.01.2023. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4487/1 od 09.05.2022. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji „Kotor”. Vrijeme realizacije: maj 2022.g.-jun 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 236.743,05eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za saobraćaj Crne Gore, broj: 02-417/5 od 19.01.2023. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-4550/1 od 10.05.2022. godine – Izvođenje radova na Investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji „Berane”. Vrijeme realizacije: jun 2022.g.-jul 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 432.030,60eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za kapitalne projekte, Vlada Crne Gore, broj: 01-067/23-578/3 od 02.02.2023. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-334/22-4190/1 od 07.10.2022. godine – Sanacija puta Kruševica, Vrbanj Orjen II faza, Opština Herceg Novi. Vrijeme realizacije: oktobar 2022.g.-decembra 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 294.596,00 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

-Potvrda investitora Uprava za kapitalne projekte, Vlada Crne Gore, broj: 01-067/23-578/4 od 02.02.2023. godine za Velibora Međedovića ovlaštenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini da je blagovremeno i kvalitetno izveo radove po ugovoru br. 01-334/22-2026/1 od 16.05.2022. godine – Sanacija puta Kruševica, Vrbanj Orjen, Opština Herceg Novi. Vrijeme realizacije: jul 2022.g.-oktobar 2022.g., a vrijednost izvedenih radova iznosi 347.015,80 eura bez PDV-a. Predmetna potvrda sadrži detaljan opis izvedenih radova, kontakt podatke investitora i potpisana je i pečatirana od strane ovlaštenog lica investitora.

Predmetne potvrde su dostavljene u formi originala.

-Potvrda broj 05-332/23-842/1, izdata od strane „ Opština Budva”, kojom se potvrđuje da je „Asfalt Beton Gradnja” doo Podgorica, izveo radove na Izgradnji kružnog toka na djelovima katastarskih parcela 3077/4 I 551/1 K.O Budva u zahvatu DUP-a „Dubovica” I u kojoj se navodi da je Ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.Broj ugovora I datum zaključenja ugovora:01-426/21-2016/22 od 04.11.2021.godine (zavedeno kod investitora) i Anex 1 01-426/21-2016/25 od 09.03.2022.godine I 01-426/21-2016/26 od 05.05.2022.godine.Datum realizacije Ugovora decembar 2021.godine-maj 2022.godine.Vrijednost izvedenih radova 471.810,5 eura sa Pdv-om.Opis poslova:faza građevinski radova (zemljani radovi, betonski radovi, hidrotehnički radovi-atmosferska kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod, asfalterski radovi, saobraćajna signalizacija), instalacija jake I slabe struje, izgradnja fontane sa svim instalacijama.Navedena potvrda dostavljena je u formi ovjerene kopije, od strane notara Ljubiše Markovića, broj ovjere OV 5484/2024, od dana 30.05.2024.godine.

-Potvrda broj 05-332/23-847/1, izdata od strane „ Opština Budva”, kojom se potvrđuje da je „Asfalt Beton Gradnja” doo Podgorica, izveo radove na Izgradnji kolsko-pješačke saobraćajnice „G” sa pratećim instalacijama i u kojoj se navodi da je Ugovor blagovremeno I kvalitetno izvršen.Broj ugovora I datum zaključivanja: 01-426/21-3046/17 od 14.02.2022. godine I Anex 1 broj 01-426/21 –

3046/21 od 15.06.2022.godine (zavedeno kod investitora).Datum realizacije ugovora: februar 2022-jun 2022.godine.Vrijednost izvedenih radova je 216.704,6 eura sa Pdv-om.Opis poslova: faza građevinskih radova (saobraćajnica, potporni zidovi, hidrotehničke instalacije – vodovod, fekalna kanalizacija, atmosferska kanalizacija), jaka struja, slaba struja, saobraćajna signalizacija, geodetski radovi. Navedena potvrda dostavljena je u formi ovjerene kopije, od strane notara Ljubiše Markovića, broj ovjere OV 5485/2024 od dana 30.05.2024.godine.

-Potvrda broj 18-334/23-22510, izdata od strane „Opština Kotor”, kojom se potvrđuje da je „Asfalt Beton Gradnja” doo Podgorica, izveo radove na rekonstrukciji ulice Iva Brkanovića (pored bazena I stadiona FK „Bokelj”) i u kojoj se navodi da je Ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen.Broj ugovora i datum zaključivanja:02-426-2612/12 od 10.08.2020.godine (zavedeno kod investitora).Datum realizacije ugovora:oktobar 2021-mart 2022.Vrijednost izvedenih radova 246.279,2 eura sa Pdv-om.Opis poslova:građevinski radovi-faza saobraćaja, faza konstrukcije, faza hidrotehničkih instalacija(atmosferska i fekalna kanalizacija, vodovod), radovi na instalacijama slabe struje, radovi na imještanju zaštiti 10kV kablova. Navedena potvrda dostavljena je u formi ovjerene kopije, od strane notara Ljubiše Markovića, broj ovjere OV 5486/2024, od dana 30.05.2024.godine.

U dijelu ponude „Ostala dokumenta”, ponuđač je dostavio:

-Rješenje izdato od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma broj UPI 107/7-2475/2 od 17.04.2018. godine, kojim se Veliboru Međedoviću, izdaje licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata na neodređeni period.Navedeno rješenje dostavljeno je u formi ovjerene kopije, od strane notara Ljubiše Markovića, broj ovjere OV 5490/2024, od dana 30.05.2024.godine.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore broj 05-4046 od 22.12.2023. godine, za inženjera Velibor R.Međedović, kojom se potvrđuje da će navedeni biti član Inženjerske komore do 31.12.2024. godine. Navedena potvrda dostavljena je u formi ovjerene kopije, od strane notara Ljubiše Markovića, broj ovjere OV 5488/2024, od dana 30.05.2024.godine.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Prijava na osiguranje za Međedović Radonju, kao dokaz da je isti zaposlen, radno vrijeme 40 časova, datum 01.09.2016. godine.Navedena prijava dostavljena je u formi ovjerene kopije, od strane notara Ljubiše Markovića, broj ovjere OV 5489/2024, od dana 30.05.2024.godine

-Kopija radne knjižice za lice Danilo Čulafić, broj 52887 od 10.01.2002, sa podacima da je zaposlen kod poslodavca „GEOTIN MNE” doo Podgorica od 01.08.2020. godine.Navedeno je dostavljeno u formi ovjerene kopije, od strane notara Bošnjak Slavice, broj ovjere OV 4064/2024 od dana 31.05.2024.godine.

Navedeno je naznačeno i u Izjavi privrednog subjekta.

-Prijava na osiguranje za Danila Čulafića, kao dokaz da je isti zaposlen, radno vrijeme 40 časova, datum 01.08.2020. godine.Navedeno je dostavljeno u formi ovjerene kopije, od strane notara Bošnjak Slavice, broj ovjere OV 4063/2024, od dana 31.05.2024.godine.

-Ovlašćenje broj 02-13338/3-13 od 04.03.2014.godine izdato od strane Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova u oblasti:

- 1.Održavanje državni premjer katastar nepokretnosti vodova
- 2.Inženjersko-tehničkim oblastima

Navedeno je dostavljeno u formi ovjerene kopije, od strane notara Bošnjak Slavice, broj ovjere OV 4062/2024, od dana 31.05.2024.godine.

-Ovlašćenje broj 02-5789/1 od 17.09.2020.godine izdato od strane Uprave za nekretnine kojim se

potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit stekao ovlašćenja za projektovanje geodetskih radova – osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova. Navedeno je dostavljeno u formi ovjerene kopije, od strane notara Bošnja Slavice, broj ovjere OV 4061/2024, od dana 31.05.2024.godine.

- Ovlašćenje broj 02-5789/4 od 04.12.2020.godine izdato od strane Uprave za nekretnine kojim se potvrđuje da je Čulafić Radonja Danilo položio stručni ispit stekao ovlašćenja za izvođenje geodetskih radova - osnovni geodetski radovi, državni premjer katastar nepokretnosti i vodova. Navedeno je dostavljeno u formi ovjerene kopije, od strane notara Bošnja Slavice, broj ovjere OV 4060/2024, od dana 31.05.2024.godine.

- Listu osnovnih sredstava-spiska mehanizacije koja će biti angažovana na predmetnom tender:

- 1.Totalna stanica TSO2-1324975
 - 2.Totalna stanica TS11-11-R1670481
 - 3.GPS GSO8 1857359
 - 4.GPS GSO8 1852784
 - 5.DRON
 - 6.EHO Sonder SDE 28S
 - 7.Čekić za štemanje BOSH
 - 8.Vibro ploča MS330-4
 - 9.Teretno vozilo CADDY
 - 10.Toyota hiluks 2.4d
 - 11.Nissan navara
 - 12.Kamion Daimler Chryslwr vario 614
 - 13.Bager cat 3004
 - 14.Prikolica spier
 - 15.Kamion Mercedes benz atego 1518
 - 16.Dacia Sandero LGU 1.5 teretno
 17. Dacia Sandero LGU 1.5 teretno
 - 18.Kamion Volvo 1264r
 - 19.Mini bager cat 312
 - 20.Droblilica-mini čekićar-METSO MINERALS
 - 21.Valjak 1011700381
 - 22.Damper neuson
 - 23.Radna mašina new holand N364
 - 24.Bager Volvo Compact EXCAVATOR ECR 88D
 - 25.Vibro ploča MX170 benzin 3.6kW
 - 26.Ručna Benz testera DSH 900 X-40 sa dodacima
 - 27.Hidraulični čekić okada 1300(830kg)
 - 28.Čekić HB08 sa dodacima-Volvo
 - 29.Kamion iveco eurocargo TMV, 80E19
 - 30.Vibro žaba atlas copco LG 500 VIBROPLATE
 - 31.Mercedes benz vito 116 CDI TMV
- Dostavljeno u formi originala.

-Ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji broj 0518/24 zaključen između „Cijevna Komerc” doo Podgorica (Zakupodavac) i „GEOTIN MNE” (Zakupac) doo Podgorica. Ugovorne strane su saglasne da Zakupodavac daje Zakupcu:

- 1.Polovno radno vozilo Mercedes DB 4141 Actros 8x4, broj šasijske WDB9323151L218005, registrarskih oznaka PG-KL 931, godina proizvodnje 2007
- 2.Polovno specijalno teretno vozilo: Volvo FM 400 84R, broj šasijske YV2JSG0G17A630883, registrarski oznaka PG-BD 813, godina proizvodnje 2006. Navedeno je dostavljeno u formi originala.

Dostavljenim dokazima ponuđač je dokazao ispunjenost uslova stručne i tehničke sposobnosti tražene tenderskom dokumentacijom.

Navedeni dokazi, dostavljeni su takođe i putem CEJN-a.

Dostavljenim dokazima ponuđač je dokazao ispunjenost uslova traženih tenderskom dokumentacijom.

U skladu sa Članom 134 stav 1 ZJN propisano da se "pregled i ocjena ponuda vrši nakon otvaranja ponuda bez učešća ponuđača, provjerom, da li postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 i 110 ovog zakona i/ili razlog za neispravnost ponude iz člana 133 ovog zakona", to je komisija za sprovođenje postupka javne nabavke utvrdila da ne postoji osnov za isključenje ponuđača "GEOTIN MNE" d.o.o. Podgorica I „Asfalt-beton gradnja”doo Podgorica iz postupka javne nabavke u smislu člana 108 i 110 Zakona o javnim nabavkama.

Na osnovu ocjene dostavljenih dokaza, komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je je ponudu ponuđača "GEOTIN MNE" d.o.o. Podgorica I „Asfalt-beton gradnja”doo Podgorica, ocijenila kao ispravnu u smislu člana 132 Zakona o javnim nabavkama gdje je precizirano "Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona.

Na osnovu naprijed utvrđenog činjeničnog stanja, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je predložila ovlašćenom licu naručioca da kao ekonomski najpovoljniju ponudu za nabavku radova na održavanju puteva, radovi na izgradnji puteva, radovi na betoniranju, izabere ponudu ponuđača "GEOTIN MNE" d.o.o. Podgorica I „Asfalt-beton gradnja”doo Podgorica, za ponuđenu cijenu bez PDV-a u iznosu od 497.000,00 eura.

Na osnovu svega predhodno izrečenog, Naručilac je na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, odlučio kao u dispozitivu odluke.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuđač: „GEOTIN MNE” d.o.o. Podgorica I „Asfalt-beton gradnja” doo Podgorica

Adresa: Manastirska bb, Podgorica 81000

81000, Podgorica

PIB: 03179320

e-mail: geotinmne@yahoo.com

telefon: 067/249-157

Ovlašćeno lice: Milica Stojanović, Izvršni direktor.

10.Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača

Nije primjenjivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žililaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

Ovlašćeno lice naručioca: Izvršni direktor, Radoš Zečević, dipl.pravnik

Radoš Zečević

